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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL “EQUIPAMIENTO Y CAPACIDAD 

OPERATIVA DE VIVEROS FORESTALES ORIENTADO A MEJORAR LA PRODUCCIÓN, EL MANEJO Y LA CALIDAD 

DE PLANTAS NATIVAS PARA LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN FORESTAL” EN LAS PROVINCIAS DE 

COTOPAXI, PICHINCHA, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y ZAMORA CHINCHIPE 

CUP 46090000.0000.390968  

Nombre Proyecto Proyecto Paisajes Resilientes 

Título del Convenio 

FORTALECIMIENTO DEL “EQUIPAMIENTO Y CAPACIDAD OPERATIVA DE 

VIVEROS FORESTALES ORIENTADO A MEJORAR LA PRODUCCIÓN, EL 

MANEJO Y LA CALIDAD DE PLANTAS NATIVAS   PARA LOS PROCESOS 

DE RESTAURACIÓN FORESTAL.” 

Tipo de convenio 

Convenio de Transferencia, Cooperación y Administración de recursos 

financieros entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

Provincias de 

 intervención 

Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe 

Duración 365 días 

Presupuesto Referencial USD 10.250,00 por vivero 

1. ANTECEDENTES 

El paisaje se concibe como un territorio dinámico que integra dimensiones ecológicas, sociales, culturales y 

económicas, cuyo equilibrio y funcionalidad pueden verse modificados por diversos procesos naturales y 

antrópicos. En este contexto, las acciones de restauración trascienden la recuperación de componentes 

ecológicos, al propiciar también el fortalecimiento de la resiliencia del territorio y el restablecimiento de las 

interacciones entre los actores y su entorno. 

El 09 de julio de 2019, el Ministerio del Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), mediante 

Acuerdo Ministerial Nro. 065, expidió el Plan Nacional de Restauración Forestal 2019 – 2030 (PNRF), que 

establece los lineamientos técnicos y operativos para la implementación de proyectos de restauración 

forestal que buscan la recuperación de los ecosistemas, el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, el fortalecimiento del desarrollo humano y económico, y la integración territorial. 

Uno de los objetivos estratégicos es "Incrementar la recuperación, conservación, protección del medio 

ambiente y de las cuencas hidrográficas y el acceso permanente a agua en calidad y cantidad" y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante el cumplimiento de los Objetivos: 7. “Garantizar el acceso a 

una energía asequible, segura, sostenible y moderna”, 13. “Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos” y 15. “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad”. 
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Mediante oficio No. PR-SSDP-2025-0623-O, de 26 de diciembre de 2025, la Subsecretaría de Planificación 

de la Presidencia de la República remitió a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado el Dictamen de 

prioridad del Proyecto Paisajes Resilientes con CUP 46090000.0000.390968 para el período 2026 – 2029, 

por un monto total de USD 26.467.755,00. 

Mediante memorando No. MAE-COGPGE-2025-1455-ME, de 29 de diciembre de 2025, la Coordinación 

General de Planificación y Gestión Estratégica remitió a la Subsecretaría de Patrimonio Natural el Dictamen 

de prioridad del Proyecto Paisajes Resilientes. 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MAE-MAE-2026-0003-AM de 09 de enero de 2026, el Ministerio de 

Ambiente y Energía, acordó en el: “Artículo 1.- Declarar como emblemáticos a los siguientes Proyectos: (...) 

1. Proyecto Paisajes Resilientes; (...)”. 

El Proyecto Paisajes Resilientes contempla la asignación de incentivos económicos para el fortalecimiento 

de viveros específicamente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que no mantengan 

convenios vigentes de restauración forestal, procesos de liquidación o cierre pendientes, ni hayan recibido 

financiamiento de la Autoridad Ambiental Nacional para el fortalecimiento de viveros durante el período 

2014–2015. 

Esta intervención tiene como finalidad impulsar la repotenciación de viveros, mediante el 

mejoramiento de sus condiciones operativas y logísticas, la ampliación de su capacidad de producción, 

el fortalecimiento de su eficiencia técnica y garantizar la calidad de las plantas producidas. 

La entrega de estos recursos se basa en un análisis técnico que considera como criterios: el área de 

intervención prevista del vivero, su capacidad instalada y potencial de producción, entre otros criterios 

relevantes, así como los requerimientos específicos para fortalecer su infraestructura, materiales e insumos 

necesarios para un funcionamiento óptimo. 

Mediante oficio No. PR-SSDP-2026-0894-O de 25 de junio de 2026, la Subsecretaria de Planificación de la 

Presidencia de la República remitió a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado el Dictamen de 

actualización de prioridad del proyecto "Paisajes Resilientes" para el periodo 2026 - 2029, con CUP 

46090000.0000.390968. 

Mediante memorando No. MAE-COGPGE-2026-1178-ME, de 29 de junio de 2026, la Coordinación General 

de Planificación y Gestión Estratégica, informó a la Subsecretaría de Patrimonio Natural y a la Gerencia del 

Proyecto el Dictamen de actualización de prioridad del Proyecto Paisajes Resilientes. 

Mediante memorando Nro. MAE-SPN-2026-0466-ME de 13 de agosto de 2026, el Proyecto Paisajes 

Resilientes solicitó una reforma presupuestaria a la Coordinación General de Planificación y Gestión 

Estratégica, por un monto de USD. 34.352,15 de lo cual USD. 30.658,55 corresponde a la partida 

presupuestaria 780104 “A Gobiernos Autónomos Descentralizados” para el fortalecimiento de tres (3) 

viveros adicionales a los que se encuentran en proceso de certificación. 
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Mediante memorando Nro. MAE-DF-2026-2008-ME de 24 de agosto de 2026, la Dirección Financiera 

notificó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, la modificación al POA entre ítems 

del Proyecto Paisajes Resilientes. 

Mediante memorando Nro. MAE-COGPGE-2026-1576-ME de 25 de agosto de 2026, la Coordinación General 

de Planificación y Gestión Estratégica notificó a la Subsecretaria de Patrimonio Natural, Encargada la 

modificación al POA entre ítems. 

Dando continuidad a estas acciones y respondiendo a la disponibilidad de recursos financieros en el grupo 

de gasto 78, el Ministerio de Ambiente y Energía inicia un nuevo proceso de selección para la repotenciación 

de viveros forestales. Esta intervención busca incrementar la capacidad operativa local, fortalecer la calidad 

del material vegetal y garantizar la disponibilidad de plantas de especies forestales nativas necesarias para 

los procesos de restauración ecológica en el territorio nacional. 

2. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, el cambio climático ha afectado de manera significativa al Ecuador. El país enfrenta 

diversos impactos como incendios forestales, sequías, pérdida de biodiversidad, alteración de servicios 

ecosistémicos. Frente a este escenario, la Autoridad Ambiental Nacional impulsa acciones orientadas a 

restaurar y preservar los bosques a través de prácticas como la reforestación, la reducción de presiones en 

los bosques, la recuperación de servicios ecosistémicos, entre otras. 

Ecuador perdió aproximadamente 1,16 millones de hectáreas de coberturas naturales entre 1985 y 2022, 

lo que representa una transformación del 30,7% del territorio nacional; sin embargo, al país le queda 66% 

de su territorio (17 millones de hectáreas) con coberturas naturales que requieren ser conservadas y 

gestionadas de manera sostenible (ECOCIENCIA, 2023). 

La propuesta actual del MAE tiene un enfoque de paisaje a través de la ejecución de actividades integrales 

y multisectoriales que involucran, entre otros, a los actores públicos y privados en los diferentes niveles, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029. 

En este contexto, el Proyecto “Aumento de la capacidad de adaptación de comunidades locales, 

ecosistemas y sistemas hidroeléctricos en la cuenca alta del río Blanco (Proyecto Toapi)”, ejecutado por el 

MAE, con la Corporación Andina de Fomento (CAF) como entidad implementadora, la FAO como socio 

ejecutor y financiado por el Fondo de Adaptación, tiene como objetivo fortalecer la capacidad adaptativa 

de las poblaciones vulnerables, los ecosistemas y los sistemas hidroeléctricos de la cuenca del río Blanco, 

así como desarrollar un modelo de adaptación al cambio climático replicable a nivel nacional y regional.  

Su ámbito de intervención comprende las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo de los 

Tsáchilas, donde se requiere fortalecer acciones de restauración y manejo de ecosistemas como parte de 

las estrategias de adaptación al cambio climático. 

En este sentido, su articulación con el Proyecto Paisajes Resilientes permitirá complementar los esfuerzos 

orientados a recuperar la funcionalidad ecológica de áreas degradadas, fortalecer la conectividad de los 

ecosistemas y reducir su vulnerabilidad frente a amenazas climáticas.  



 

Página 4 de 22 
 

De manera complementaria, se considera incorporar a la provincia de Zamora Chinchipe, debido a las 

condiciones de vulnerabilidad que presenta frente a amenazas climáticas y procesos de degradación 

ambiental. Entre sus principales amenazas se encuentran las lluvias intensas, altas temperaturas, sequías y 

heladas. Bajo escenarios de cambio climático, se proyecta una reducción de los periodos secos hacia 2040, 

manteniéndose las lluvias intensas como una amenaza relevante para el territorio (Chinchipe, 2019–2023). 

Las condiciones climáticas, geológicas y fisiográficas de Zamora Chinchipe, caracterizadas por relieves 

montañosos, pendientes pronunciadas, elevada precipitación y una extensa red hidrográfica, generan una 

alta susceptibilidad a procesos de erosión y movimientos en masa. Esta problemática se ha evidenciado 

mediante diversos deslizamientos registrados en la provincia, afectando la cobertura forestal, la estabilidad 

del terreno y la funcionalidad de los ecosistemas. A ello se suman cambios en la cobertura vegetal y uso del 

suelo asociados a actividades agropecuarias y extractivas, que pueden incrementar la inestabilidad de las 

laderas durante eventos de precipitación intensa (GAD Municipal del Cantón Zamora, 2023; Sidle & Ochiai, 

2006; FAO, 2020). 

Bajo estas consideraciones, la implementación de acciones de restauración ecológica permitirá recuperar 

la cobertura vegetal, proteger el suelo, favorecer la regulación hídrica y recuperar progresivamente las 

funciones de los ecosistemas, priorizando plantas de especies forestales nativas y prácticas adaptadas a 

cada territorio. En este sentido, el fortalecimiento de viveros contribuirá a mejorar la producción y 

disponibilidad de material vegetal de calidad, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas y de las 

comunidades. 

3. MARCO JURÍDICO 

Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir sumak kawsay. 

Art. 99.- Establece que “es de interés público la conservación, protección y restauración de los páramos, 

moretales y ecosistema de manglar. Además, se prohíbe su afectación, tala y cambio de uso de suelo, de 

conformidad con la ley.” 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

El literal d) del artículo 4 establece como competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: "La 

conservación, recuperación y restauración de la naturaleza, el mantenimiento de la biodiversidad y el 

manejo sostenible y sustentable de los ecosistemas”. 
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Código Orgánico del Ambiente (COA). 

Art. 66.- Medios de conservación y manejo. Son medios de conservación y manejo ex situ de especies de 

vida silvestre, los que se detallan a continuación: “(…) 1. Viveros (…)”. 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCOA) 

Art. 183: Clasificación. - Se reconocen los siguientes medios de conservación y manejo ex situ: 

a) Viveros con fines comerciales; 

b) Viveros sin fines comerciales; 

Art. 184.- Viveros con fines comerciales. - Los viveros con fines comerciales para especies nativas y exóticas, 

cuyo principal objetivo es la reproducción y venta de plantas, son establecimientos que serán autorizados 

por la Autoridad Ambiental Nacional, quien determinará las condiciones mínimas para plantar, germinar y 

madurar especies de flora silvestre. 

Las actividades permitidas son: reproducción, exhibición, compraventa, intercambio, exportación e 

importación de especímenes; recolección de parentales; educación e investigación para la conservación y 

prácticas preprofesionales. 

Los viveros con fines comerciales para especies forestales con fines productivos serán autorizados y regulados 

por la Autoridad Nacional de Agricultura. 

Art. 185.- Viveros sin fines comerciales. - Los viveros sin fines comerciales son establecimientos sin fines de 

lucro, autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional para el manejo de flora silvestre, que mantienen 

condiciones mínimas para plantar, germinar y madurar especies de flora silvestre; y cuyo principal objetivo 

es la reproducción y conservación. 

Las actividades permitidas son: reproducción, exhibición e intercambio de especímenes; recolección de 

parentales; investigación para la conservación; así como educación ambiental, capacitación y prácticas 

preprofesionales. 

Normativa secundaria e instrumentos de planificación 

El Dictamen de Actualización de Prioridad del Proyecto Paisajes Resilientes para el periodo 2026-2029, 

señala: 

Numeral 5.1.1.1 Componente 1. Fomentar iniciativas territoriales para la restauración con enfoque de 

paisaje de la Actividad. 1.2 Transferencia de recursos económicos a actores vinculados en la implementación 

y ejecución de procesos locales de restauración del paisaje, establece el “(..) mecanismo para la 

implementación de la superficie propuesta es el financiamiento de proyectos locales de restauración con 

enfoque de paisaje (…)” conforme al proceso indicado tiene las siguientes etapas de planificación, selección, 

ejecución y sostenibilidad. 



 

Página 6 de 22 
 

Numeral 5.1.2.1 Como parte de las especificaciones técnicas del Componente 1, se incluye "(...) 

Fortalecimiento de viveros para garantizar la disponibilidad de plántulas. (...)". 

4. OBJETIVO DEL CONVENIO 

Incrementar la capacidad de producción de plantas de especies forestales nativas de viveros forestales, 

mediante la ejecución de actividades de repotenciación orientadas a mejorar su infraestructura, el manejo 

y la calidad de individuos destinados a los procesos de restauración. 

5. ALCANCE 

El financiamiento será destinado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de las provincias de 

Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe, que dispongan de un vivero 

forestal previamente establecido y registrado en el Sistema de Administración Forestal (SAF), que requieran 

acciones encaminadas para la adecuación, la dotación de equipamiento y su fortalecimiento operativo. 

La finalidad es incrementar la producción y disponibilidad de material vegetal destinado a los procesos de 

restauración ecológica, mediante la transferencia de recursos económicos a la institución ejecutora. 

Los procesos previstos están orientados a optimizar las áreas de germinación, umbráculos y zonas de 

producción, así como el fortalecimiento o implementación de un sistema de riego tecnificado conforme a 

las necesidades del vivero. Asimismo, contempla la dotación de herramientas, equipos e insumos que 

permitan una operación eficiente y la adecuación de áreas de almacenamiento, drenaje y logística interna. 

6. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El Proyecto Paisajes Resilientes del Ministerio de Ambiente y Energía, ha planificado un presupuesto 

referencial de USD 10.250,00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON 00/100 CENTAVOS) para la repotenciación por vivero, el cual no aplica impuestos, en el 

marco de la iniciativa FORTALECIMIENTO DEL “EQUIPAMIENTO Y CAPACIDAD OPERATIVA DE VIVEROS 

FORESTALES ORIENTADO A MEJORAR LA PRODUCCIÓN, EL MANEJO Y LA CALIDAD DE PLANTAS NATIVAS 

PARA LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN FORESTAL”. 

Los recursos se transferirán posterior al proceso de evaluación, selección y suscripción del convenio, a la 

cuenta bancaria especificada para el efecto por la entidad adjudicada. 
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6.1 Partida Presupuestaria. 

 

Componente 

 

Actividad 

Detalle del 

bien/servicio 

subactividad del 

proyecto 

Grupo 

de 

gasto 

Ítem 

presupuestario 

Descripción ítem 

presupuestaria 

Presupuesto 

total 

actividad 

Componente 

1. 

Fomentar 

iniciativas 

territoriales 

para la 

restauración 

con enfoque 

de paisaje 

Actividad. 1.2 

Transferencia de 

recursos 

económicos a 

actores 

vinculados en la 

Implementación 

y ejecución de 

procesos locales  

de restauración 

del paisaje. 

Suscripción de 

convenios para 

la 

implementación 

o 

fortalecimiento 

de viveros 

Gr_78 780104 A Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

$10.250,00 

por vivero  

   Elaborado por: Equipo MAE – Proyecto Paisajes Resilientes, 2026. 

7. NÚMERO DE VIVEROS A FINANCIAR 

El presente proceso contempla la selección de hasta tres (3) viveros, conforme a la disponibilidad 

presupuestaria asignada para esta fase. 

La ejecución de cada fase está sujeta al correspondiente compromiso de recursos fiscales sin que esto 

constituya la generación de obligaciones o compromisos para la institución, ni otorgue derecho alguno de 

financiamiento a los postulantes.  

8. PLAZO Y MODIFICACIONES 

El plazo para el cumplimiento del convenio es de 365 días, contados a partir de la fecha de acreditación del 

desembolso. 

En caso de requerir modificaciones al convenio podrán realizarse siempre que no alteren su objeto ni 

desnaturalicen su finalidad, y que se encuentren debidamente motivadas en circunstancias técnicas, 

administrativas o jurídicas sobrevenidas o imprevistas que justifiquen su necesidad. Para su validez, se 

requerirá la suscripción de un convenio modificatorio dentro del plazo de vigencia del convenio principal. 

Dicho proceso, deberá contar con el informe técnico emitido por los administradores del convenio, en el 

cual se sustente y recomiende la modificación al mismo. 
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9. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCESO DE EVALUACIÓN 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para aplicar al proceso para la repotenciación de un vivero 

forestal, considerando las particularidades, necesidades y requerimientos específicos de cada área de 

intervención, a fin de garantizar que el diseño, construcción y operación del vivero respondan a criterios 

técnicos adecuados, promuevan la eficiencia productiva y garanticen la disponibilidad de plantas de 

especies forestales nativas de calidad para los procesos de restauración implementados por el proponente. 

Este proceso deberá adaptarse al contexto local, a las condiciones del sitio y la capacidad operativa de la 

entidad responsable de su gestión. 

9.1. Presentación de la propuesta 

Una vez iniciada la convocatoria por parte del MAE, la entidad proponente, con base en el diagnóstico de 

sus requerimientos técnicos y operativos, deberá presentar un oficio suscrito por la máxima autoridad del 

GAD o su delegado, dirigido al Gerente del Proyecto Paisajes Resilientes, Ing. Gustavo Aldás, mediante el 

correo institucional paisajesresilientes@ambiente.gob.ec. En dicho oficio se deberá formalizar la solicitud 

de fortalecimiento y repotenciación del vivero forestal. Las propuestas que sean presentadas fuera del plazo 

establecido no serán consideradas. 

Esta solicitud deberá estar acompañada de la respectiva propuesta técnica-económica debidamente 

justificada, en el que se expongan de manera clara y detallada los fundamentos técnicos y financieros que 

respalden el requerimiento, garantizando la coherencia entre la necesidad identificada, la intervención 

propuesta y los recursos solicitados. El informe deberá incluir como mínimo, la siguiente información: 

a. Portada 

SECCIÓN I: Datos Generales 

Nombre de la entidad:  

C.I. o RUC:  

Representante:  

Contacto:  

Nombre del vivero:  

Provincia:  

Cantón:  

Parroquia:  

Sector:  

Responsable/es del vivero:  

Número de trabajadores:  

Capacidad de producción:  

Correo electrónico:  

Año de creación del vivero:  

Número de registro del vivero en el Sistema de Administración Forestal 

(SAF): 

 

SECCIÓN II: Georreferenciación 

Coordenadas UTM (Datum WGS 84 Zona 17 S)  

Elaborado por: Equipo MAE – Proyecto Paisajes Resilientes, 2026. 

mailto:paisajesresilientes@ambiente.gob.ec
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b. Diagnóstico actual del vivero 

En esta sección el proponente deberá describir la situación actual del vivero como: estado de la 

infraestructura, insumos y materiales, capacidad de producción y la cantidad de plantas de especies 

forestales nativas producidas, así como cualquier otra información que se considere relevante para 

sustentar la necesidad de repotenciación. Para el diagnóstico se deberán describir la siguiente información: 

• Cantidad y diversidad de plantas de especies forestales nativas producidas. 

• Descripción de las iniciativas o procesos que el vivero apoya o impulsa en materia de 

restauración ecológica. 

• Descripción del perfil del personal encargado de las actividades del vivero, así como los roles y 

responsabilidades. 

c. Descripción técnica y financiera de la propuesta 

En esta sección, el proponente deberá identificar y justificar de manera técnica y financiera los 

requerimientos específicos necesarios para la repotenciación del vivero, sustentando la necesidad de 

inversión en función de su capacidad productiva, pertinencia territorial y aporte a proyectos e iniciativas de 

restauración ecológica locales. 

Para lo cual, deberá presentar un estudio, que respalde los costos asociados, asegurando que los valores 

estimados correspondan a precios de referencia actualizados y técnicamente razonables. 

Es importante considerar que se ha planificado un incentivo económico referencial de USD. 10.250,00 (DIEZ 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) por vivero 

seleccionado; sin considerar impuestos; y, en ninguna circunstancia este valor podrá ser superado. Además, 

se deben considerar las siguientes restricciones: 

- No se financiará infraestructura gris, tales como edificaciones permanentes, obras civiles 

estructurales 1o construcciones de hormigón (conjunto de obras físicas construidas con materiales 

convencionales como cemento, acero y asfalto); no obstante, el incentivo podrá cubrir intervenciones 

menores o adecuaciones, tales como el cambio de cubiertas de zinc o la construcción de estructuras ligeras. 

- No se cubrirá remuneraciones permanentes.  

- No se financiará la adquisición de terrenos. 

- No se cubrirán gastos administrativos generales no vinculados directamente al cumplimiento del 

objeto del convenio. 

- No se financiará la adquisición de material germinativo o vegetativo de especies exóticas.  

- No se financiará bienes ajenos al objeto del convenio 

 

1 Una obra civil estructural es una intervención constructiva que incorpora elementos diseñados para soportar y transmitir cargas, garantizando la estabilidad, 

seguridad y durabilidad de una infraestructura. Comprende componentes como cimentaciones, columnas, vigas, losas, muros portantes o estructuras metálicas o 

de hormigón que forman parte del sistema resistente de una edificación u obra. Su ejecución requiere diseño técnico y cálculo estructural conforme a normativa 

vigente, ya que su función principal no es estética ni complementaria, sino estructural 
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Por lo tanto, se deberá detallar los requerimientos específicos en cuanto a materiales, insumos y 

equipamiento necesario, además de las iniciativas o propuestas de restauración ecológica planificadas 

posterior a la repotenciación del vivero, así como cualquier otra información técnica relevante que permita 

sustentar la viabilidad y pertinencia de la inversión. 

La propuesta deberá contener al menos los siguientes parámetros: 

Propuesta Técnica: 

- Justificación técnica de la inversión solicitada, en la que se detalle el propósito y alcance de las 

plantas de especies forestales nativas producidas. 

- Plan de trabajo detallado que incluya el cronograma de ejecución. 

- Meta de producción anual proyectada de plantas de especies forestales nativas, considerando como 

línea base la producción actual. 

Además, el ejecutor podrá desarrollar las siguientes actividades conforme su propuesta técnica: 

- Infraestructura 

a) Reparación y/o construcción de umbráculos y/o invernaderos. 

b) Rehabilitación de áreas de germinación. 

c) Reparación o instalación de mesas de producción. 

d) Mejoras en el cercado perimetral. 

e) Adecuación del área de almacenamiento, entre otros. 

- Sistema de Riego 

a) Diseño e instalación de un sistema de riego tecnificado. 

b) Instalación de tuberías, válvulas, sistema de bombeo y accesorios. 

c) Pruebas operativas y ajustes finales. 

- Equipamiento 

a) Adquisición de herramientas menores. 

b) Dotación de bandejas, sustratos, insumos, materiales de producción y de construcción ligera. 

c) Entrega de equipos conforme a especificaciones técnicas. 
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Propuesta Financiera: 

- Presupuesto desglosado por rubros, con la descripción de los insumos, materiales, 

herramientas, etc.; detallando: 

- Cantidades 

a) Costos unitarios 

b) Costos totales 

- Proformas de hasta un año que respalden los valores. 

- Identificación de aportes de contraparte (si aplica), desglosado por rubros, con la descripción de 

los insumos, materiales, herramientas, etc.; cantidades, costos unitarios, y costos totales; 

diferenciando: 

• Aporte valorado. 

• Aporte en efectivo. 

El financiamiento máximo por vivero será de hasta USD 10.250,00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100), cuyo valor no incluye IVA, impuesto que 

deberá ser asumido por el Ejecutor. La adquisición de bienes deberá realizarse en estricto cumplimiento de 

la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) y de los lineamientos técnicos, operativos y administrativos definidos por el 

PPR. 

Anexos: 

Se deberá incluir: 

- Certificado del registro forestal del vivero en el Sistema de Administración Forestal (SAF). 

- Archivo geográfico (.shp o .kml) y mapa del vivero. 

- Documentación habilitante del representante del GAD. 

- Registro Único de Contribuyente (RUC). 

- Matriz de costos unitarios desglosada por rubros, con la descripción de los insumos, materiales, 

herramientas, etc.; cantidades, costos unitarios, y costos totales. 

- Proformas de hasta un año que respalden los valores. 

- Título de propiedad o documento legal que valide el área donde se ubica el vivero a 

repotenciar. 

- Certificación que acredite los aportes de contraparte comprometidos por el GAD, tanto en efectivo 

como valorados, según corresponda. 

Una vez entregada la solicitud, anexos y respaldos, el Proyecto Paisajes Resilientes verificará la entrega 

completa de los requisitos, a fin de continuar con la precalificación de la propuesta técnico- económica. 
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9.2 Proceso de evaluación 

Precalificación de propuestas 

Luego de comprobar que las solicitudes de repotenciación cumplan con los requisitos habilitantes 

establecidos en la convocatoria, el Proyecto Paisajes Resilientes procederá con la fase de precalificación. 

Esta etapa tiene como finalidad evaluar preliminar e individualmente la calidad técnica, viabilidad operativa 

y solidez financiera de las propuestas presentadas, garantizando su coherencia con el objeto de la 

intervención. 

La evaluación se realizará mediante una ficha de precalificación estructurada en criterios técnicos y 

financieros, con énfasis en la calidad técnica de la propuesta y su contribución efectiva que promuevan 

procesos de restauración ecológica local. Se valorarán especialmente aquellas iniciativas que fortalezcan la 

producción diversificada de plantas de especies forestales nativas, mejoren la capacidad instalada del 

vivero, cuenten con talento humano con experiencia comprobada y promuevan actividades ambientales y 

sociales sostenibles en el territorio. 

Asimismo, se considerará la coherencia financiera de la propuesta, incluyendo la presentación de 

contraparte (efectivo y/o valorado) debidamente certificadas. 

La precalificación se efectuará con base en los siguientes criterios y ponderaciones: 

Componente Criterio Definición Ponderación (%) 

TÉCNICO 

Calidad y 

coherencia 

técnica de la 

propuesta 

Evalúa el nivel de consistencia interna de la propuesta de 

repotenciación, verificando que el diagnóstico del vivero, 

los objetivos planteados, las actividades, el cronograma y el 

presupuesto guarden relación lógica entre sí. 

 

Se valorará la pertinencia técnica de las mejoras 

propuestas, la alineación con metas de producción de 

plantas de especies forestales nativas de calidad y la 

incorporación de criterios de sostenibilidad, trazabilidad 

genética y/o control fitosanitario. 

20 

Alcance de la 

intervención 

Evalúa la magnitud y profundidad de las mejoras 

planteadas en relación con la situación actual del vivero. 

Considera el incremento proyectado en capacidad de 

producción, mejora en infraestructura, tecnificación de 

procesos, fortalecimiento de capacidades humanas y 

cobertura territorial prevista. 

Se valorará que el alcance sea realista, medible y 

proporcional al presupuesto solicitado. 

15 
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Componente Criterio Definición Ponderación (%) 

Perfil y 

experiencia del 

equipo técnico 

Evalúa la formación y experiencia comprobable del 

personal responsable de la ejecución. Se priorizará 

experiencia específica en producción de plantas de 

especies forestales nativas, manejo de viveros, 

restauración ecológica y gestión de proyectos similares. 

Asimismo, se considerará la claridad en la asignación de 

roles y responsabilidades dentro del equipo. 

15 

Capacidad 

instalada del 

vivero 

Analiza las condiciones actuales reportadas de 

infraestructura y equipamiento disponibles para la 

producción, incluyendo áreas de germinación, crecimiento, 

sistemas de riego, drenaje, sombreado, almacenamiento 

de sustratos, control fitosanitario y registros técnicos. 

10 

Experiencia en la 

producción de 

plantas de 

especies 

forestales nativas 

Evalúa la trayectoria demostrable en la propagación y 

manejo de plantas de especies forestales nativas, 

incluyendo volumen de producción histórica, diversidad de 

especies, tasas de germinación y sobrevivencia reportadas. 

Se priorizará experiencia vinculada con las plantas de 

especies forestales nativas para procesos de restauración 

ecológica en el territorio de intervención. 

10 

FINANCIERO 

Experiencia 

comprobable del 

personal 

administrativo-

financiero en la 

gestión de 

procesos de 

contratación 

pública y 

ejecución 

financiera 

Valora la existencia de personal con conocimientos y 

experiencia en normativa y procedimientos de 

contratación pública, especialmente en planificación, 

ejecución y justificación de recursos fiscales. 

Este criterio busca reducir riesgos administrativos y 

garantizar cumplimiento oportuno de obligaciones 

contractuales y financieras. 

10 

Propuesta de 

igual o menor 

valor, respecto 

al presupuesto 

referencial 

asignado 

Evalúa la correspondencia entre el monto propuesto y el 

presupuesto referencial establecido, verificando que no lo 

supere y que esté respaldado por al menos dos proformas 

comparables. 

Se analizará la coherencia de costos unitarios, la 

razonabilidad de los precios de mercado y la correcta 

estructuración del presupuesto. 

10 
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Componente Criterio Definición Ponderación (%) 

Aporte de 

contraparte 

(efectivo y/o 

valorado) 

debidamente 

certificado 

Analiza el nivel de compromiso financiero de la entidad 

postulante mediante aportes propios o de terceros. 

Para la contraparte en efectivo, se verificará la certificación 
presupuestaria que acredite la disponibilidad de los 
recursos comprometidos.  

Para la contraparte valorada, se verificará la certificación o 

documento institucional que identifique el bien, servicio, 

personal, infraestructura u otro aporte, su valoración y su 

vinculación con las actividades de la propuesta. Asimismo, 

se evaluará la pertinencia y proporcionalidad de la 

contraparte respecto del alcance, presupuesto y resultados 

previstos. 

10 

Total 100 

* Es importante señalar que el puntaje asignado al criterio “Capacidad instalada del vivero” en la etapa de precalificación se basa 

en la información contenida en la propuesta presentada.  

No obstante, para aquellas propuestas que avancen a la siguiente fase, se realizará una verificación in situ con el fin de validar la 

información remitida. 

   Elaborado por: Equipo MAE – Proyecto Paisajes Resilientes, 2026. 

La aplicación de esta ficha permitirá identificar aquellas propuestas que ofrezcan mayores garantías 

técnicas, operativas y financieras para la ejecución de las acciones de repotenciación, asegurando la 

sostenibilidad de los procesos de restauración y el fortalecimiento de capacidades locales. 

Con base en los resultados obtenidos, el Proyecto Paisajes Resilientes seleccionará aquellas propuestas que 

alcancen una calificación igual o superior al 70 %, las cuales continuarán a la fase de evaluación in situ del 

vivero. 

9.3 Evaluación de las propuestas preseleccionadas y verificación in situ 

Esta fase incluye una verificación técnica en territorio, orientada a validar la información presentada 

y determinar la viabilidad real de la intervención propuesta. 

El técnico delegado del Proyecto Paisajes Resilientes, en coordinación con la entidad proponente, 

planificará una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones del vivero, mediante la aplicación 

del instrumento que establece los criterios, parámetros y lineamientos técnicos para una evaluación 

objetiva de las condiciones operativas, infraestructura, capacidad productiva y requerimientos de 

fortalecimiento.  

La verificación comprenderá, entre otros aspectos, la validación de la ubicación geográfica, características 

del terreno (pendiente, tipo de suelo y drenaje), accesibilidad, superficie disponible, infraestructura 

existente, sistemas de riego, áreas de germinación, capacidad instalada de producción, así como la 

disponibilidad y estado de herramientas, equipos e insumos. 



 

Página 15 de 22 
 

De igual manera, se analizará el destino previsto de las plantas de especies forestales nativas producidas y 

los objetivos ambientales, a fin de garantizar el uso adecuado de las especies forestales nativas. Esta 

evaluación permitirá determinar la coherencia entre la propuesta presentada y las condiciones reales del 

vivero, así como la pertinencia técnica de la repotenciación solicitada. 

Concluida la verificación in situ, el Proyecto Paisajes Resilientes emitirá el reporte técnico correspondiente, 

el cual contendrá el análisis detallado de las condiciones observadas, la validación de los requerimientos 

planteados y la definición de los insumos, herramientas y equipos técnicamente justificados para la 

repotenciación del vivero. 

Con base en los resultados obtenidos en campo y en el cumplimiento de los criterios y lineamientos 

establecidos por el Proyecto Paisajes Resilientes, se consolidará el puntaje final correspondiente a cada 

propuesta. Aquellas que obtengan la mayor calificación y cumplan integralmente con los requisitos técnicos 

y financieros, serán declaradas ganadoras y beneficiarias del incentivo. 

Se utilizará el método de puntuación combinada: 

● Oferta técnica (70%): Se emitirá un reporte técnico que contendrá la revisión y análisis de la 

información presentada, así como los resultados de la verificación in situ; en el mismo, se establecerá una 

calificación, conforme a las directrices y criterios definidos para la fase de evaluación, tomando como base 

los parámetros aplicables a las propuestas presentadas. 

• Oferta financiera (30%): Se seleccionará la mejor oferta, considerando la propuesta económica más 

conveniente en relación con los objetivos y requerimientos del proceso, garantizando eficiencia en el uso 

de los recursos y coherencia con la intervención propuesta. 

Umbral Mínimo de Aprobación y Adjudicación:  

Para ser considerada como elegible para la asignación del incentivo económico, la propuesta deberá 

obtener un puntaje total combinado igual o superior al 70% (70/100 puntos) en la evaluación final. 

Aquellas propuestas que alcancen o superen dicho umbral del 70% se ubicarán en un orden de mayor a 

menor puntaje, adjudicándose el financiamiento a las puntuaciones más altas hasta cubrir las tres 

propuestas previstas conforme el presupuesto referencial establecido. 
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9.4 Criterios de evaluación: 

COMPONENTE CRITERIOS TÉCNICOS/ FINANCIEROS PONDERACIÓN (%) 

TÉCNICO 

Operatividad de vivero 

Funcionamiento del vivero 

15 Disponibilidad del personal responsable 

Existencia de registros de producción 

Capacidad productiva 
Producción actual 

15 
Superficie de producción efectiva 

Calidad técnica de la 

producción 

Porcentaje de plantas de especies forestales nativas 

15 

Manejo de semillas y procedencia 

Estado fitosanitario de especies producidas 

Características morfológicas de plantas de especies 

producidas 

Infraestructura o 

equipamiento 

Estado de sombreados y estructuras livianas 

15 Sistemas de riego 

Disponibilidad de herramientas básicas 

Relevancia territorial 
Proximidad a áreas de intervención 

10 
Capacidad logística de abastecimiento 

FINANCIERO 

Monto de la propuesta igual o menor al techo del 

incentivo económico (Desglose de la oferta económica 

presentada presupuestario: cantidades, descripción de 

los bienes y/o servicios, cantidades, costos unitarios, 

subtotales y totales). 

15 

Monto propuesto por el ejecutor como contraparte 

(efectivo y/o valorado) que complemente y fortalezca 

el financiamiento de la propuesta. (Desglose de la 

oferta económica presentada presupuestario: 

cantidades, descripción de los bienes y/o servicios, 

costos unitarios, subtotales y totales). 

15 

TOTAL 100 

Elaborado por: Equipo MAE – Proyecto Paisajes Resilientes, 2026. 

Cabe señalar que, para efectos de la evaluación, el Proyecto Paisajes Resilientes analizará de manera integral 

y detallada la información técnica y financiera presentada, conforme a los criterios, parámetros y 

lineamientos internos previamente establecidos, los cuales serán calificados mediante la asignación de 

puntajes conforme a rangos de valoración definidos para cada criterio. 

Este proceso permitirá identificar y seleccionar las propuestas que presenten mayor consistencia técnica y 

viabilidad financiera, garantizando la transparencia del proceso y el uso eficiente de los recursos públicos 

contemplados a ejecutar. 

En esta fase de evaluación, aquellas propuestas que cumplan con los criterios técnicos establecidos en el 

Termino de Referencia y tenga la mayor puntuación, serán notificadas formalmente para continuar con el 

proceso de suscripción de los convenios y la transferencia de fondos. 
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10. TRANSFERENCIA DE FONDOS 

Los recursos serán entregados mediante un único desembolso, una vez suscrito el convenio y será 

ejecutado bajo los lineamientos establecidos por el Proyecto Paisajes Resilientes y la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

El ejecutor será responsable de planificar adecuadamente el uso de los recursos transferidos, considerando 

dentro de su programación financiera todos los costos directos necesarios para el cumplimiento del objeto 

del convenio. 

Los gastos administrativos generales o costos no previstos en la propuesta y plan de trabajo, y que resulte 

indispensable para la correcta ejecución del convenio, deberá ser asumida 100% por el ejecutor, sin que 

ello genere costos adicionales o perjuicio alguno para el MAE. 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El fortalecimiento de un vivero de plantas de especies forestales nativas, a través de la dotación de 

materiales, insumos y herramientas, constituye un componente fundamental para asegurar su 

funcionamiento eficiente y sostenible en el tiempo. 

Dentro de los insumos considerados se contemplan semillas de distintas especies forestales, plástico 

agrícola para la cobertura de invernaderos, fertilizantes, fundas de polietileno, materia orgánica, sustratos 

y geomembrana para la construcción e impermeabilización de reservorios, así como otros materiales 

necesarios para garantizar la operatividad y eficiencia del sistema productivo del vivero. 

De igual manera, podrán incluirse materiales orientados a la adecuación o mejoramiento de infraestructura 

liviana, siempre que su implementación no requiera estudios estructurales, diseños técnicos especializados 

ni cálculos de ingeniería. 

Cabe señalar que el presente listado tiene carácter referencial y podrá ser ampliado, ajustado o modificado 

conforme a los requerimientos técnicos específicos, las condiciones particulares de cada sitio y el nivel de 

desarrollo operativo del vivero. 

12. PERFIL DEL EJECUTOR 

- Experiencia mínima de 3 años en: 

• Manejo de viveros, agricultura o sistemas de riego. 

• Obras menores y manejo de infraestructura agroforestal (trabajos de construcción básicos que 

no implican estructuras complejas ni grandes inversiones). 

- Equipo técnico mínimo: 

• Personal con conocimientos en producción de plantas de especies forestales nativas. 
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13. PRODUCTOS ESPERADOS 

PRODUCTO 1:  

Tiempo de entrega: 2 meses a partir de la acreditación del desembolso en la cuenta del GAD. 

Informe técnico integral que contenga:  

• Informe del estado actual del vivero en cuanto a la infraestructura, herramientas, capacidad 

operativa, insumos y producción de plantas forestales nativas, conforme las directrices del Proyecto 

Paisajes Resilientes. 

• Cronograma para la ejecución del convenio, que detalle las actividades programadas para la 

adquisición de insumos, la repotenciación del vivero y la producción de plantas, que incluya las metas 

de producción previstas, de conformidad con la propuesta técnica aprobada. 

PRODUCTO 2:  

Tiempo de entrega: 6 meses a partir de la acreditación del desembolso en la cuenta del GAD. 

• Informe técnico de avance que evidencie el cumplimiento de las actividades previstas para la 

implementación y fortalecimiento del vivero, conforme a la propuesta aprobada. Este informe 

deberá incluir la documentación de respaldo correspondiente con el respectivo registro fotográfico 

• Informe financiero que detalle la ejecución de los recursos fiscales transferidos por el MAE, que 

incluya la documentación habilitante y copias certificadas de los respaldos que sustenten los gastos 

efectuados, que incluya el detalle del aporte de contraparte por el GAD, con los medios de 

verificación que sustenten la contribución al cumplimiento del objeto del convenio. 

PRODUCTO 3:  

Tiempo de entrega: 10 meses a partir de la acreditación del desembolso en la cuenta del GAD. 

• Informe del funcionamiento operativo del vivero y la producción de plantas nativas; así como su plan 

de mantenimiento. Este documento deberá incluir el respectivo registro fotográfico de las 

actividades ejecutadas y los respaldos documentales. 

• Informe de cumplimiento financiero del objeto del convenio, que detalle la ejecución del 100% de 

los recursos fiscales transferidos por el MAE y el aporte valorado comprometido por el GAD, que 

incluya la documentación habilitante y copias certificadas de los respaldos que sustenten los gastos 

efectuados, de conformidad con el objeto, actividades y obligaciones establecidas en el presente 

convenio. 
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14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

14.1 Ejecutor 

La entidad, en su calidad de ejecutor del convenio, se obligará a: 

a. Ejecutar el convenio con el personal técnico y operativo necesario para su adecuada ejecución 

conforme a la propuesta aprobada; así como, presentar los informes técnicos y financieros de los 

productos en los plazos establecidos en este instrumento. 

b. Informar al Proyecto Paisajes Resilientes sobre los posibles riesgos o retrasos, a fin de tomar las 

acciones correspondientes para la adecuada ejecución del convenio. 

c. Visibilizar al MAE en todas las actividades comunicacionales, que incluye el uso de redes sociales 

y cualquier material audiovisual a ser difundido en cualquier tipo de medio, previa coordinación 

con el Proyecto Paisajes Resilientes. 

d. Ejecutar los procesos de adquisición de bienes necesarios para el cumplimiento del objeto del 

convenio, en observancia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

Reglamento General, las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, 

las Normas de Control Interno; y, demás normativa aplicable. 

e. Presentar los productos, acorde a los tiempos establecidos. En caso de haber observaciones, el 

GAD tendrá un término de quince (15) días para subsanar las mismas. 

f. Presentar la documentación habilitante que respalde los gastos, misma que será validada siempre 

y cuando sea inherente y se enfoque al cumplimiento del objeto del convenio; y, dichos gastos no 

excedan del monto establecido en el mismo. Los gastos efectuados se calcularán con base en los 

subtotales, siendo responsabilidad del GAD dar cumplimiento a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, para la devolución del IVA. 

g. Devolver al MAE, los valores no utilizados o no justificados durante la ejecución del convenio, una 

vez determinados los valores mediante la liquidación económica correspondiente. 

h. Presentar la documentación de respaldo que acredite la ejecución de la contraparte 

comprometida, la cual deberá guardar relación directa con el objeto del convenio y con las 

actividades previstas en la propuesta técnica aprobada. 

i. Mantener un archivo físico y digital de la documentación que se genere durante la ejecución del 

convenio. 

j. En caso de requerirse material vegetal para la ejecución de actividades de restauración del 

Proyecto Paisajes Resilientes, durante la vigencia del convenio, el GAD donará hasta el cinco por 

ciento (5%) de la capacidad total de producción, conforme a las necesidades identificadas por el 

MAE. 

k. Y demás obligaciones inherentes al cumplimiento del convenio. 
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14.2 Ministerio de Ambiente y Energía - Proyecto Paisajes Resilientes 

En el marco del convenio, el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del Proyecto Paisajes Resilientes, 

se obligará a: 

a. Realizar el control y seguimiento financiero y técnico, así como las verificaciones en territorio de 

las actividades establecidas durante el período de vigencia del convenio, y demás documentos que 

forman parte del presente instrumento, con base en el cronograma de ejecución o cuando se 

considere necesario, previa coordinación con el GAD a fin de constatar el adecuado uso de los 

recursos y la inversión realizada.  

b. Revisar y aprobar los productos entregados por el GAD en un término de veinte (20) días. En caso 

de haber observaciones, una vez subsanadas por el GAD el MAE, en el término de quince (15) días 

aprobará los productos, caso contrario emitirá las alertas correspondientes. 

c. Dar seguimiento y verificar que los recursos fiscales transferidos al GAD sean utilizados 

exclusivamente para el cumplimiento del objeto del convenio, conforme a la propuesta aprobada, 

los Términos de Referencia y la normativa aplicable.  

d. Revisar y verificar que el aporte valorado de la contraparte que propone el GAD, se encuentre 

sustentado con los respectivos respaldos. 

e. Mantener un archivo físico y digital de la documentación que se genere durante la ejecución del 

convenio.  

f. Aprobar las solicitudes de modificación o actualización del cronograma de actividades, plan de 

trabajo y demás aspectos técnicos necesarios para la adecuada ejecución del convenio, siempre que 

dichas modificaciones no alteren el objeto, el monto, el plazo de ejecución ni las obligaciones 

esenciales previstas en el presente instrumento. 

g. Atender y emitir respuestas a las solicitudes, consultas o inconvenientes presentados por el GAD 

durante la ejecución del convenio, en un término máximo de siete (7) días, contados a partir del día 

siguiente de su recepción formal. 

15. ADMINISTRADOR DEL CONVENIO 

- Por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, el convenio estará bajo la administración de la 

Gerencia del Proyecto Paisajes Resilientes. 

- Por parte del ejecutor, la administración estará a cargo de la máxima autoridad de la 

institución o su delegado. 

Funciones y Responsabilidades de los Administradores. 

Los administradores del convenio serán los encargados de: 

a. La ejecución, control, seguimiento y evaluación de la ejecución del Convenio. 

b. Velar por el cumplimiento del objeto del Convenio y obligaciones de las partes. 

c. Solicitar modificaciones al convenio, prórrogas de plazo u otros que no afecten al 

cumplimiento del objeto del convenio, con su respectiva justificación. 

d. La liquidación técnica del Convenio expresando el grado de cumplimiento de las obligaciones 
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de la contraparte en relación con el convenio. 

e. Otras obligaciones. 

La revisión y análisis de la información técnica y financiera será realizada por el equipo del Proyecto 

Paisajes Resilientes, dentro de los plazos establecidos y en concordancia con los resultados previstos. 

16. TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

El Convenio terminará en los siguientes casos: 

a. Por cumplimiento del plazo. 

b. Por mutuo acuerdo de las partes, para lo cual, se suscribirá la respectiva Acta de Acuerdo de 

Terminación. 

c. Por terminación unilateral: 

- Cuando se incumpla el objeto u obligaciones del Convenio que el MAE determine, previo aviso a la 

contraparte por escrito y de manera motivada. 

- Cuando el ejecutor incumpla los resultados esperados por un plazo mayor a 15 días, sin presentar 

los justificativos de caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 

del Código Civil. 

- Cuando se confirme desvío o malversación de fondos por parte del ejecutor, además de las 

consideraciones legales de índole civil, administrativa y penal a las que hubiere lugar. 

- Cuando se identifique que la información entregada por el ejecutor al MAE es alterada, falsa o 

errónea, además de las consideraciones penales a las que hubiere lugar. 

- Cuando el ejecutor ceda o se transfiera total o parcialmente las obligaciones del convenio. 

d. Por haberse declarado la nulidad del convenio mediante sentencia ejecutoriada. 

En los casos de los literales a) y b) las partes suscribirán un acta de liquidación y cierre del convenio; 

mientras que, en los literales c) y d) el MAE elaborará un informe de liquidación y cierre que servirá para 

realizar las acciones correspondientes, a fin de recuperar los recursos entregados al ejecutor. 

17. DEVOLUCIÓN DE RECURSOS 

Los recursos no ejecutados, así como los no justificados por el ejecutor, deberán ser restituidos al MAE sin 

intereses, para lo cual se considerará la base imponible (subtotal). El MAE determinará los mecanismos y 

las condiciones de devolución de los recursos, el cual no podrá superar el plazo máximo de tres meses una 

vez que el MAE le notifique con cualquiera de las causales de terminación del convenio establecidas. 

Solo en el caso de terminación unilateral declarada por el MAE, al comprobarse el desvío o mal uso de los 

recursos públicos destinados a otros fines que no sean la ejecución del objeto del convenio, el MAE 

solicitará al ejecutor que en el término de 30 días restituya los recursos entregados más los intereses que 

se generen acorde a la Ley; si en este término no existe comprobante de devolución de recursos, el MAE 

iniciará las acciones legales que creyere pertinente para recuperar los recursos públicos y precautelar los 

intereses institucionales. 
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18. CONSIDERACIONES GENERALES 

Serán excluidos del proceso de repotenciación de viveros, los GAD que hayan suscrito convenios de 

restauración forestal durante el período 2014-2015 y cuyos recursos hayan sido previamente destinados al 

fortalecimiento o repotenciación de viveros. La verificación de esta condición se realizará mediante la 

revisión de los registros y archivos institucionales del Proyecto Paisajes Resilientes, a fin de garantizar la 

correcta aplicación de los criterios de elegibilidad establecidos. 

19. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 Nombre/Cargo Firma 

Elaborado por: 

Patricia Díaz 

Analista en Restauración de 

Ecosistemas 2 

 

Karen Ordoñez 

Analista de Gestión en Restauración 

 

Kenia Miño 

Analista Legal en Restauración 

 

Revisado por: 

Diego Céspedes 

Especialista en Restauración de Ecosistemas 

 

Lady Falcón 

Especialista de Planificación y Sostenibilidad 

Financiera 

 

Fabiola Gaibor 

Especialista Legal en Restauración 

 

Aprobado por: 
Gustavo Aldás 

Gerente del Proyecto Paisajes Resilientes 

 

 


		2026-08-26T15:56:50-0500


		2026-08-26T16:01:32-0500


		2026-08-26T16:04:46-0500


		2026-08-26T16:08:58-0500


		2026-08-26T16:23:29-0500


		2026-08-26T16:28:13-0500


		2026-08-26T16:45:18-0500




